

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật,
Gói số 02: Tư vấn khảo sát địa chất, lập TKBVTC-DT công trình
Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn
thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật đấu thầu số năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3540/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: đầu tư xây dựng công trình Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 7240/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát địa chất, lập TKBVTC-DT công trình: Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Báo cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật (E-HSDDXKT) số 101/2020/BCĐGHSDXKT-CTVNC ngày 05/10/2020 của Công ty Cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Việt Nam; Tờ trình số 242/TTr-BQLĐĐTĐXD ngày 07/10/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Báo cáo số 259/TĐ-TCKH ngày 09/10/2020 của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện về việc thẩm định kết quả đánh giá E-HSDXKT Gói số 02: Tư vấn khảo sát địa chất, lập TKBVTC-DT công trình Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của Gói số 02: Tư vấn khảo sát địa chất, lập TKBVTC-DT công trình; Dự án: Đầu

tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn bao gồm:

Stt	Tên nhà thầu	Điểm kỹ thuật	Kết quả đánh giá
1	Liên danh Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa & Công ty cổ phần xây dựng và chuyển giao công nghệ Việt Nam.	95	Đạt

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và hạ tầng; Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính