

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 10 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát xây dựng, công trình: Kiên cố kênh tưới N13B, thôn Hòa Triều, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý dự chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 3236/QĐ-UBND ngày 24/04/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình thuộc chương trình sử dụng nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 8039/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát xây dựng công trình: Kiên cố kênh tưới N13B, thôn Hòa Triều, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn;*

*Xét Tờ trình số 257/TTr-BQLDA ngày 16/10/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát xây dựng, công trình: Kiên cố kênh tưới N13B, thôn Hòa Triều, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát xây dựng, công trình: Kiên cố kênh tưới N13B, thôn Hòa Triều, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng căn cứ Luật Đấu thầu, các nghị định, thông tư hướng dẫn hiện hành của Nhà nước và Quyết định này để tổ chức thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, BQLDA.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**

## PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Kiên cố kênh tưới N13B, thôn Hòa Triều, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gói thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng công trình	28.097.000	Nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2020 tỉnh phân bổ cho huyện	Chỉ định thầu rút gọn	Dự kiến quý IV/2020	Trọn gói	01 tháng
	<b>Cộng</b>	<b>28.097.000</b>					