

Số: /TTr-BQLDAQH

Triệu Sơn, ngày tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật
**Gói thầu số 02: Tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế
hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Triệu Sơn**

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn.

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 7709/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 8074/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt E-HSMT và tiêu chuẩn đánh giá HSDT gói thầu số 02: Tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất dự án Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Báo cáo số 15/200/BCĐGKT-PA, ngày 16/11/2020 của Công ty Cổ phần xây dựng PACICO về báo cáo đánh giá E-HSĐXKT gói thầu số 02: Tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất dự án Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Triệu Sơn.

2. Nội dung gói thầu

- Tên gói thầu: Gói số 02 Tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Triệu Sơn;

- Giá gói thầu: 4.388.887.000 đồng;

- Nguồn vốn: Ngân sách huyện;
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2020;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

3. Quá trình thực hiện

a) Tóm tắt quá trình thực hiện

| Stt | Nội dung | Thời gian thực hiện |
|----------|--------------------------------------|--|
| 1 | Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu | |
| 2 | Đăng tải KHLCNT | Ngày 14/10/2020 |
| 3 | Mời thầu | |
| 3.1 | Đăng tải thông báo và phát hành HSMT | Số thông báo mời thầu: 20201054742; thời điểm đăng tải: 14h48' ngày 21/10/2020 |
| 3.2 | Thời điểm đóng thầu | 15h00 ngày 10/11/2020 |
| 4 | Mở thầu | |
| 4.1 | Thời gian mở | Hoàn thành lúc 15h07' ngày 10/11/2020 |
| 4.2 | Các vấn đề khác | Không |
| 5 | Đánh giá HSDXKT | |
| 5.1 | Thời gian đánh giá | Từ ngày 10/11/2020 đến ngày 16/11/2020 |

b) Các vấn đề trong quá trình đánh giá E-HSDXKT, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống: không

c) Kết luận của tổ chuyên gia về danh sách nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật: có.

d) Ý kiến của Bên mời thầu về các nội dung đánh giá nêu trong báo cáo của tổ chuyên gia: Các nội dung đánh giá trong báo cáo của tổ chuyên gia theo đúng quy định tại Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018.

e) Nhận xét của bên mời thầu về việc đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch: Quá trình lựa chọn nhà thầu được tổ chức đấu thầu qua mạng và được công khai thông tin trên Báo Đấu thầu và mạng đấu thầu Quốc gia nên đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế cao.

4. Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDXKT, Ban QLDA lập quy hoạch sử dụng đất huyện kính trình Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật gói thầu số 02 Tư vấn lập quy

hoạch sử dụng đất dự án Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Triệu Sơn với những nội dung sau:

- Tên nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật đất đai Thành Công.

- Địa chỉ: Lô 20, LK31, khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.



- Điểm đánh giá HSDX kỹ thuật chi tiết: 96 điểm.

Kính trình Chủ tịch UBND huyện xem xét phê duyệt để Ban làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH (thẩm định);
- Lưu: Ban QLDAQH.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Phú Quốc