

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu
Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trung tâm
chính trị huyện Triệu Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn khóa XVII, kỳ họp thứ 16 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm chính trị huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm chính trị huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 25/4/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Trung tâm chính trị huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2142 /QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc Phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu số 2: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm chính trị huyện Triệu Sơn;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 250/TTr-BQLDA ngày 10/5/2021; Báo cáo số 126/TĐ-TCKH ngày 10 /5/2021

của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về việc báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trung tâm chính trị huyện Triệu Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E- HSMT và tiêu chuẩn đánh giá E- HSMT gói thầu số 3 Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trung tâm chính trị huyện Triệu Sơn với các nội dung sau:

I. NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ MỜI THẦU

HSMT Gồm những nội dung cơ bản sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

II. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Chi tiết tại Chương III của E- HSMT.

III. ĐIỀU KIỆN XÉT DUYỆT TRÚNG THẦU

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có E-HSMT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III;
- Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 Chương III;
- Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương III;
- Đáp ứng điều kiện theo quy định tại **E-BDL**;
- Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không vượt giá gói thầu được phê duyệt.

Điều 2. Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và nội dung của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc ban QLDA đầu tư xây dựng huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính