

Số /TTr-HĐ GPMB

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, công trình: Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn.

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 9050/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát và chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình di chuyển đường dây trung thế 22KV khoảng cột 48-59 trục chính lộ 472E9.17 và đường dây 0,4KV phục vụ GPMB cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3670/QĐ-UBND ngày 9/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, công trình di chuyển đường dây trung thế 22KV khoảng cột 48-59 trục chính lộ 472E9.17 và đường dây 0,4KV phục vụ GPMB cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn;

Sau khi xem xét Hồ sơ năng lực của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hàm Rồng; Thương thảo hợp đồng đã được thống nhất giữa Hội đồng bồi thường GPMB dự án và Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hàm Rồng, Hội đồng bồi thường GPMB dự án trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, công trình: Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn với các nội dung sau:

1. Nhà thầu đề nghị chỉ định thầu: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hàm Rồng.

Địa chỉ trụ sở: Thôn Đại Điền, xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Giá đề nghị chỉ định thầu: 197.543.000 đồng.

(Một trăm chín mươi bảy triệu, năm trăm bốn mươi ba nghìn đồng)

3. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí GPMB của dự án.
4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt để Hội đồng triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐ GPMB.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GPMB




**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Phú Quốc**

