

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu số 03: Kiểm toán công trình Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 217, đoạn qua huyện Triệu Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4495/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47;

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn: số 4535/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; số 4706/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1649/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế BVTTC và dự toán công trình Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47, đoạn qua huyện Triệu Sơn;

Theo đề nghị của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án tại Tờ trình số 3102/TTr-HĐ GPMB ngày 13/7/2020 và Báo cáo thẩm định số..... /TĐ-TCKH ngày 20/7/2020 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 03: Kiểm toán công trình công trình Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47, đoạn qua huyện Triệu Sơn, với các nội dung sau:

1. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế Việt Nam.

Địa chỉ: Số 09 đường Phan Kế Bính, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng tại Thanh Hóa: Lô số B32 - Khu tổ hợp thương mại dịch vụ nhà ở - chung cư, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá.

2. Giá đề nghị trúng thầu: 98.060.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT).

Bằng chữ: Chín mươi tám triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn.

3. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.

Điều 2. Giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án căn cứ Luật Đấu thầu, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành của Nhà nước và Quyết định này tổ chức ký hợp đồng theo quy định.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thi công xây dựng gói thầu số 03: Kiểm toán công trình công trình Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47, đoạn qua huyện Triệu Sơn, theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Công ty TNHH Phương Hạnh và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC-KH.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính