

Số: /QĐ-UBND Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 10 và số 11 dự án đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng – Đồng Lợi (xã Khuyến Nông) đến đường từ Trung tâm TP. Thanh Hóa – Cảng hàng không Thọ Xuân (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2340/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng – Đồng Lợi (xã Khuyến Nông) đến đường từ Trung tâm TP. Thanh Hóa – Cảng hàng không Thọ Xuân (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng – Đồng Lợi (xã Khuyến Nông) đến đường từ Trung tâm TP. Thanh Hóa – Cảng hàng không Thọ Xuân (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 5829/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng – Đồng Lợi (xã Khuyến Nông) đến đường từ Trung tâm TP. Thanh Hóa – Cảng hàng không Thọ Xuân (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn;*

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Báo cáo kết quả thẩm định số 289/TĐ-KTHT ngày 19/10/2021 và Ban QLDA ĐTXD huyện Triệu Sơn tại Tờ trình số 419/TTr-BQLDA ngày 24/8/2021.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt dự toán gói thầu số 10 và số 11 dự án đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng – Đồng Lợi (xã Khuyến Nông) đến đường từ Trung tâm TP. Thanh Hóa – Cảng hàng không Thọ Xuân (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn với các nội dung sau:

*Đơn vị tính: đồng*

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Dự toán gói thầu theo Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn</b>	<b>Dự toán gói thầu điều chỉnh</b>	<b>Chênh lệch Tăng (+) Giảm (-)</b>
1	Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình và đảm bảo ATGT	22.745.057.000	22.115.659.000	- 629.398.000
2	Gói thầu số 11: Giám sát thi công xây dựng công trình	596.433.000	595.906.000	- 527.000

*(có biểu chi tiết kèm theo)*

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đảm bảo đúng các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3 QĐ;
- Các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, KTHT.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**

## DỰ TOÁN GÓI THẦU

**CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG NỐI TỪ ĐƯỜNG GIAO THÔNG LIÊN XÃ CẦU TRẮNG - ĐỒNG LỢI (XÃ KHUYẾN NÔNG) ĐẾN ĐƯỜNG TỪ TRUNG TÂM THÀNH PHỐ THANH HÓA - CẢNG HÀNG KHÔNG THỌ XUÂN (XÃ ĐỒNG LỢI), HUYỆN TRIỆU SƠN**

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Tên gói thầu/Khoản mục chi phí	Dự toán gói thầu theo Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn	Dự toán gói thầu điều chỉnh	Chênh lệch Tăng (+) Giảm (-)
<b>1</b>	<b>Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình và đảm bảo ATGT</b>	<b>22.745.057.000</b>	<b>22.115.659.000</b>	<b>-629.398.000</b>
1.1	Chi phí xây dựng	20.768.957.000	20.743.097.000	-25.860.000
1.2	Chi phí đảm bảo ATGT trong quá trình thi công	79.894.000	52.069.000	-27.825.000
1.3	Chi phí dự phòng	1.896.206.000	1.320.493.000	-575.713.000
-	<i>Dự phòng do phát sinh khối lượng</i>	<i>872.296.000</i>	<i>873.397.000</i>	<i>1.101.000</i>
-	<i>Dự phòng do yếu tố trượt giá</i>	<i>1.023.910.000</i>	<i>447.096.000</i>	<i>-576.814.000</i>
<b>2</b>	<b>Gói thầu số 11: Giám sát thi công xây dựng công trình</b>	<b>596.433.000</b>	<b>595.906.000</b>	<b>-527.000</b>
2.1	Chi phí giám sát thi công xây dựng	572.392.000	571.887.000	-505.000
2.2	Chi phí dự phòng	24.041.000	24.019.000	-22.000