

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán thu, chi tổ chức thực hiện GPMB dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hèn đến đường tỉnh 514, qua các xã Hợp Thắng, Vân Sơn, An Nông, Nông Trường, Thái Hòa, Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 473/2017/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định mức trích, mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc Phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB dự án: Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ Nỏ Hèn đến đường tỉnh 514, đoạn qua địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 7307/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ Nỏ Hèn đến đường tỉnh 514, đoạn qua địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 về việc phê duyệt tổng thể dự toán thu, chi tổ chức thực hiện GPMB dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ Nỏ Hèn đến đường tỉnh 514, đoạn qua địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 6632/QĐ-UBND ngày 30/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ Nỏ Hẽn đến đường tỉnh 514, đoạn qua xã Thái Hòa; Quyết định số 6712/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ Nỏ Hẽn đến đường tỉnh 514, đoạn qua các xã Hợp Thắng, Vân Sơn, An Nông, Nông Trường, Thái Hòa, Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán thu, chi tổ chức thực hiện GPMB dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ Nỏ Hẽn đến đường tỉnh 514, đoạn qua địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa với những nội dung sau:

- Dự toán thu: 101.876.000 đồng
- Dự toán chi: 101.876.000 đồng

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hội đồng GPMB dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ Nỏ Hẽn đến đường tỉnh 514, đoạn qua địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Hội đồng BT GPMB dự án huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐ GPMB.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Phú Quốc

(Phụ biểu kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Dự toán thu	101.876.000
1	Nguồn trích từ chi phí tổ chức thực hiện GPMB theo Quyết định số 6632/QĐ-UBND ngày 30/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn	65.201.000
2	Nguồn trích từ chi phí tổ chức thực hiện GPMB theo Quyết định số 6712/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn	36.675.000
II	Dự toán chi	101.876.000
1	Hỗ trợ công đi kiểm kê	32.250.000
2	Kiểm tra, đối chiếu giữa tờ khai với kết quả kiểm kê	12.500.000
3	Hỗ trợ công lập dự toán, lập phương án bồi thường GPMB	20.250.000
4	Hỗ trợ công giải quyết vướng mắc trong GPMB	17.000.000
5	Hỗ trợ công đi trả tiền	3.000.000
6	Phô tô tài liệu	8.283.000
7	Văn phòng phẩm	3.500.000
8	Thẩm định, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB (5%)	5.093.000