

Số: /TTr-GPMB

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

### TỜ TRÌNH

**Về việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ phục vụ công tác GPMB dự án Xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, phía Đông đoạn qua xã Đông Tiến và Đông Thắng, huyện Triệu Sơn**

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4477/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư tiêu dự án giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam, phía Đông đoạn qua tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện: số 7374/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 về việc thành lập Hội đồng bồi thường GPMB; số 7309/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 về việc kiện toàn Hội đồng bồi thường GPMB dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam, phía Đông, đoạn qua huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 8288/QĐ-UBND ngày 26/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc Phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ phục vụ công tác GPMB dự án Xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, phía Đông đoạn qua xã Đông Tiến và Đông Thắng, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ kết quả thương thảo hợp đồng ngày 26/12/2021 giữa Hội đồng bồi thường GPMB dự án với Công ty CP thẩm định giá và giám định Tiên Phong - Chi nhánh Thanh Hóa.

Hội đồng bồi thường GPMB dự án trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ phục vụ công tác GPMB dự án Xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, phía Đông đoạn qua xã Đông Tiến và Đông Thắng, huyện Triệu Sơn, gồm những nội dung chính sau:

1. Tên nhà thầu đề nghị chỉ định thầu: Công ty CP thẩm định giá và giám định Tiên Phong - Chi nhánh Thanh Hóa.
2. Giá đề nghị chỉ định thầu: 25.100.000 đồng  
(Hai mươi lăm triệu một trăm nghìn đồng chẵn).
3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện: 02 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng.

5. Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí GPMB dự án.

Kính trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, GPMB.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GPMB**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN**  
**Lê Phú Quốc**

