

Số: /QĐ-UBND Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 5: Cung cấp, lắp đặt thiết bị thang máy, hệ thống khí y tế thuộc
dự án Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở
vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị Quyết số 213/NQ- HĐND ngày 16/10/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3540/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Nhà điều trị nội trú - kỹ thuật nghiệp vụ và hành chính quản trị; hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ; phá dỡ công trình hiện trạng, dự án Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt dự toán các gói thầu công trình: Nhà điều trị nội trú - kỹ thuật nghiệp vụ và hành chính quản trị; hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ; phá dỡ công trình hiện trạng, dự án Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 6971/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt E-HSMT và tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT gói thầu số 5: Cung cấp, lắp đặt thiết bị thang máy, hệ thống khí y tế thuộc dự án Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 8210/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật gói thầu số 5: Cung cấp, lắp đặt thiết bị thang máy, hệ thống khí y tế thuộc dự án Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại báo cáo thẩm định số 02/TĐ-TCKH ngày 04/01/2022 và Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 656/TTr-BQLDA ngày 31/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 5: Cung cấp, lắp đặt thiết bị thang máy, hệ thống khí y tế thuộc dự án Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn với những nội dung sau:

1. Nhà thầu trúng thầu: Liên danh nhà thầu Tramexco - Viet Medtech;

2. Giá trúng thầu: **10.651.075.000 đồng;**

(Bằng chữ: Mười tỷ, sáu trăm năm mươi một triệu, không trăm bảy mươi lăm nghìn đồng./.)

- Thành viên đứng đầu liên danh: Công ty cổ phần Tramexco.

Địa chỉ: Số 113 đường Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá;

Giá trị phần công việc đảm nhận: **6.165.000.000 đồng.**

(Bằng chữ: Sáu tỷ, một trăm sáu mươi lăm triệu đồng chẵn./.)

- Thành viên liên danh: Công ty cổ phần thiết bị công nghệ y tế Việt.

Địa chỉ: Số 9 đường Phương Nam, tổ 84, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

Giá trị phần công việc đảm nhận: **4.486.075.000 đồng.**

(Bằng chữ: Bốn tỷ, bốn trăm tám mươi sáu triệu, không trăm bảy mươi lăm nghìn đồng./.)

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng (kể từ ngày khởi công công trình)

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng tiến độ và thanh quyết toán theo các quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Liên danh nhà thầu Tramexco - Viet Medtech và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính