

Số: 3193 /TT-BQLDA

Triệu Sơn, ngày 27 tháng 10 năm 2016

### TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh N13B, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3601/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phân bổ chi tiết kế hoạch kinh phí hỗ trợ cho các địa phương để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016;

Căn cứ Công văn số 3932/UBND-THKH ngày 20/9/2016 của Giám đốc Sở Tài chính về việc bổ sung có mục tiêu ngân sách năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 3776/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình thuộc chương trình sử dụng nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2016 trên địa bàn huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 11706/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu số 1: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật – dự toán các công trình thuộc chương trình sử dụng nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2016 trên địa bàn huyện Triệu Sơn;

Sau khi xem xét nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát do công ty TNHH Xây dựng An Khánh Hưng lập, để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo Ban quản lý dự án trình Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn xem xét phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp kênh N13B, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn với các nội dung sau:

**1. Tên tiểu dự án:** Cải tạo, nâng cấp kênh N13B, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn.

**2. Nhiệm vụ của công trình:** Đảm bảo cung cấp nước tưới cho khoảng 140 ha lúa và hoa màu của xã Tiến Nông.

**3. Hệ thống các tiêu chuẩn áp dụng**

- Tuyển tập Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam;
- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8477:2010: Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế;
- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8478:2010: Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế;

Và các tiêu chuẩn, quy định, tài liệu kỹ thuật khác có liên quan;

**4. Nhiệm vụ khảo sát:** *(Cụ thể theo nhiệm vụ khảo sát xây dựng kèm theo).*

**5. Chi phí khảo sát: 64.530.000 đồng**

Trong đó: - Chi phí khảo sát địa hình: 34.911.000 đ


- Chi phí khảo sát địa chất: 29.619.000 đ

Ban quản lý dự án kính trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp kênh N13B, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn để Ban có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. /

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, BQLDA, NN.



**TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  
Lê Xuân Dương**