

Số: 3218 /TTr-BQL

Triệu Sơn, ngày 31 tháng 10 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Công trình: Nhà ăn Huyện Ủy - HĐND - UBND huyện Triệu Sơn

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Ban quản lý công trình;

Căn cứ Quyết định số 3356/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo KT-KT, thiết kế BVTC và dự toán công trình;

Căn cứ Quyết định số 3357/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình,

Ban quản lý công trình Nhà ăn Huyện Ủy - HĐND - UBND huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Thuộc công trình: Nhà ăn Huyện Ủy - HĐND - UBND huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa với những nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

2. Nhà thầu được chỉ định: Công ty CP TV Địa kỹ thuật và DV Chu Phát.

Địa chỉ: số 28/2 Đường Nguyễn Thiếp, P. Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

3. Nội dung gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị

4. Giá chỉ định thầu: **66.788.000 đồng**

(*Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu, bảy trăm tám mươi tám nghìn đồng*)

5. Thời gian thực hiện: Từ ngày ký hợp đồng đến ngày bàn giao công trình đưa vào sử dụng.


6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Kính đề nghị Chủ tịch UBND huyện phê duyệt để triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Ban QL.

TRƯỞNG BAN



**PHÓ CHỦ TỊCH UBND
Hồ Trường Sơn**