

THÔNG BÁO

**Về việc: Kết quả nhà thầu đạt tiêu chí kỹ thuật
Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT;
Dự án: Tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoàng, đoạn từ
xã Dân Lý đến xã Đông Thắng, huyện Triệu Sơn**

Kính gửi:

- Đoàn Quy hoạch Thiết kế Thủy lợi Thanh Hóa;
- Công ty TNHH Xây dựng An Khánh Hưng;
- Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Xây dựng Hạ tầng Huy Hoàng.

Căn cứ Quyết định số 4211/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt chủ trương đầu tư tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoàng đoạn từ xã Dân Lý đến xã Đông Thắng, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2901/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoàng đoạn từ xã Dân Lý đến xã Đông Thắng, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án tu bổ nâng cấp đê hữu sông Hoàng, đoạn từ xã Dân Lý đến xã Đông Thắng, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT; Dự án: Tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoàng, đoạn từ xã Dân Lý đến xã Đông Thắng, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 11904/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của Chủ tịch UBND huyện huyện Triệu Sơn về việc Phê duyệt danh sách nhà thầu đạt tiêu chí kỹ thuật Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC - dự toán dự án: Tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoàng đoạn từ xã Dân Lý đến xã Đông Thắng, huyện Triệu Sơn,

UBND huyện Triệu Sơn thông báo tới các nhà thầu tham dự các nội dung sau:

I. Kết quả xét hồ sơ dự thầu túi kỹ thuật:

1. Nhà thầu đạt tiêu chí kỹ thuật: 01 nhà gồm:

1.1 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư & Xây dựng Hạ tầng Huy Hoàng.

2. Nhà thầu không đạt tiêu chí kỹ thuật: 02 nhà gồm:

2.1 Đoàn Quy hoạch Thiết kế Thủy lợi Thanh Hóa.

2.2 Công ty TNHH Xây dựng An Khánh Hưng

II. Lý do các nhà thầu không đáp ứng HSMT (không đạt tiêu chí kỹ thuật):

1. Đoàn Quy hoạch Thiết kế Thủy lợi Thanh Hóa

+ Điểm kỹ thuật đạt: 31,35 điểm < 70 điểm thấp hơn mức yêu cầu tối thiểu.

1.1 Kinh nghiệm nhà thầu tư vấn: Yêu cầu 04 HĐ có quy mô, tính chất tương tự. Nhà thầu có 04 hợp đồng nhưng các hợp đồng đó không đảm theo quy định.

1.2 Giải pháp và phương pháp luận: Mức độ am hiểu trung bình, các nội dung mô tả, khảo sát không chi tiết; Đề xuất về kỹ thuật chưa đầy đủ các nội dung mô tả về vị trí, tuyến, đặc điểm của các dự án hợp phần; Các hạng mục công việc không phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể một cách hoàn chỉnh và không logic; Phương pháp luận chưa phù hợp với nhiệm vụ; Các cách thức thực hiện công việc chưa được nêu rõ; Không có đề xuất sáng kiến cải tiến.

1.3 Nhân sự chủ chốt bố trí để thực hiện gói thầu: Bố trí nhân sự không đầy đủ và phù hợp để thực hiện gói thầu.

Kết luận: Hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

2. Công ty TNHH Xây dựng An Khánh Hưng

+ Điểm kỹ thuật đạt: 16,10 điểm < 70 điểm thấp hơn mức yêu cầu tối thiểu.

2.1 Kinh nghiệm nhà thầu tư vấn: Yêu cầu 04 HĐ có quy mô, tính chất tương tự: Nhà thầu có 03 hợp đồng gồm tất cả các hợp đồng này không đảm bảo theo quy định. Doanh thu bình quân trong 3 năm (2013, 2014, 2015) = 1,51 tỷ đồng/năm, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu.

2.2 Giải pháp và phương pháp luận: Mức độ am hiểu trung bình, các nội dung mô tả, khảo sát không chi tiết. Đề xuất về kỹ thuật chưa đầy đủ các nội dung mô tả về vị trí, tuyến, đặc điểm của các dự án hợp phần; Các hạng mục công việc không phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể một cách hoàn chỉnh và không logic; Phương pháp luận chưa phù hợp với nhiệm vụ; Các cách thức thực hiện công việc chưa được nêu rõ; Không có đề xuất sáng kiến cải tiến.

2.3 Nhân sự chủ chốt bố trí để thực hiện gói thầu: bố trí nhân sự không phù hợp và đầy đủ để thực hiện gói thầu.

Kết luận: HSDT không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.


III. Thời gian mở túi tài chính:

UBND huyện Triệu Sơn mời đại diện các nhà thầu đã đạt tiêu chí kỹ thuật công trình nêu trên đúng 14 giờ 00 phút ngày 10 tháng 11 năm 2016 có mặt tại hội trường UBND huyện Triệu Sơn để tiến hành mở túi hồ sơ tài chính. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở KH & ĐT Thanh Hóa (b/c);
- Tư vấn đấu thầu;
- Lưu ban QLDA, VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Dương