

Số: 33/8 /TTr-BQLDA

Triệu Sơn, ngày 15 tháng 11 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu số 5: Tư vấn giám sát xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp kênh N13B, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư;

Căn cứ Công văn số 3932/UBND-THKH ngày 20/9/2016 của Giám đốc Sở Tài chính về việc bổ sung có mục tiêu ngân sách năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 3776/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình thuộc chương trình sử dụng nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2016 trên địa bàn huyện Triệu Sơn;

Căn cứ các Quyết định số 11905/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh N13B, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ các Quyết định số 12043/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh N13B, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn.

Sau khi xem xét Hồ sơ năng lực, Thương thảo hợp đồng giữa Ban quản lý dự án và Công ty TNHH Xây dựng An Khánh Hưng, Ban quản lý dự án trình Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn xem xét phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 5: Tư vấn giám sát xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp kênh N13B, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn với các nội dung sau:

1. Nhà thầu đề nghị trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng An Khánh Hưng.
2. Giá đề nghị trúng thầu: **20.181.000 đồng** (bao gồm cả thuế VAT).
3. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2016 tỉnh phân bổ cho huyện.
4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày khởi công xây dựng đến khi nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn xem xét, phê duyệt để Ban triển khai các bước tiếp theo. /

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, BQLDA, NN.

TRƯỞNG BAN



PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Xuân Dương