

Số: 12046/QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày 15 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu số 5: Tư vấn giám sát xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp kênh N13B, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư;

Căn cứ Công văn số 3932/UBND-THKH ngày 20/9/2016 của Giám đốc Sở Tài chính về việc bổ sung có mục tiêu ngân sách năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 3776/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình thuộc chương trình sử dụng nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2016 trên địa bàn huyện Triệu Sơn;

Căn cứ các Quyết định số 11905/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh N13B, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ các Quyết định số 12043/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh N13B, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn.

Xét Tờ trình số 3318/TTr-BQLDA ngày 15/11/2016 của Ban quản lý dự án về việc xin phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu số 5: Tư vấn giám sát xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh N13B, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp kênh N13B, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn với các nội dung sau:

1. Nhà thầu trúng chỉ định thầu: Công ty TNHH Xây dựng An Khánh Hưng;
2. Giá trúng thầu: **20.181.000 đồng** (bao gồm cả thuế VAT).
3. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2016 tỉnh phân bổ cho huyện.
4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày khởi công công trình đến khi nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

Điều 2. Ban quản lý dự án công trình căn cứ Luật Đấu thầu, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành của Nhà nước và Quyết định này tổ chức ký hợp đồng theo qui định.

Công ty TNHH Xây dựng An Khánh Hưng chịu trách nhiệm tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh N13B, xã Tiên Nông, huyện Triệu Sơn theo đúng qui định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng Ban quản lý dự án; Trưởng các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Công ty TNHH Xây dựng An Khánh Hưng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *b*

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND huyện;
- Như điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, BQLDA, NN.

CHỦ TỊCH



Lê Quang Hùng