

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 10 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  
Gói số 02: Tư vấn khảo sát địa chất, lập TKBVTC-DT công trình Đầu tư xây  
dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh  
viện Đa khoa huyện Triệu Sơn.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019*

*Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: số 3129/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn; số 3540/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 7240/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát địa chất, lập TKBVTC-DT công trình Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 7986/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, Gói số 02: Tư vấn khảo sát địa chất, lập TKBVTC-DT công trình Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ Báo cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất tài chính E-HSDXTC 103/2020/BCĐGHSDXTC-VNC ngày 14/10/2020 của Công ty Cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Việt Nam (đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu), gói số 02: Tư vấn khảo sát địa chất, lập TKBVTC-DT công trình Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn với Liên danh Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh*

Hóa và Công ty Cổ phần xây dựng và chuyển giao công nghệ Việt Nam ngày 16/10/2020;

Xét đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn tại Tờ trình số 258/TTr-BQLDA ngày 20/10/2020 và Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 278/TĐ-TCKH ngày 21/10/2020 của phòng Tài chính - Kế hoạch.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói số 02: Tư vấn khảo sát địa chất, lập TKBVTC-DT công trình Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn với những nội dung sau:

1. Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa & Công ty cổ phần xây dựng và chuyển giao công nghệ Việt Nam.

a) Đứng đầu liên danh: Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa.

Địa chỉ: Số 747 đường Bà Triệu, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

b) Thành viên liên danh: Công ty Cổ phần xây dựng và Chuyển giao công nghệ Việt Nam.

Địa chỉ: Số 34, Ngõ 168 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

2. Giá trúng thầu: **2.335.850.000 đồng.**

(Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm ba mươi lăm triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng).

3. Hình thức hợp đồng: Trọn gói

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

**Điều 2.** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng tiến độ và thanh quyết toán theo các quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc các thành viên Liên danh Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa & Công ty cổ phần xây dựng và chuyển giao công nghệ Việt Nam và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Ban QLDA.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**