

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật công trình: Di chuyển đường điện trung thế phục vụ GPMB nhà máy sản xuất, gia công giấy dép xuất khẩu tại xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý dự chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 5112/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất gia công giấy dép xuất khẩu tại xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 7916/QĐ-UBND ngày 8/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB các dự án có thu hồi đất do UBND các xã, thị trấn, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm chủ đầu tư;

Xét Tờ trình số 274/TTr-BQLDA ngày 02/11/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật công trình: Di chuyển đường điện trung thế phục vụ GPMB nhà máy sản xuất, gia công giấy dép xuất khẩu tại xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật công trình: Di chuyển đường điện trung thế phục vụ GPMB nhà máy sản xuất, gia công giấy dép xuất khẩu tại xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn với các nội dung sau:

1. Nhà thầu được chỉ định thầu: Công ty cổ phần An Bình Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở: 07/53 Ngô Từ, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.

2. Giá chỉ định thầu: 39.214.000 đồng.

(*Bằng chữ: Ba mươi chín triệu, hai trăm mười bốn nghìn đồng*)

- Chi phí khảo sát: 12.090.000 đồng.

- Chi phí lập Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật: 27.124.000 đồng.

3. Nguồn vốn đầu tư: Vốn của Nhà đầu tư.

4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng căn cứ Luật Đấu thầu, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành của Nhà nước và Quyết định này tổ chức ký hợp đồng theo qui định.

Công ty cổ phần An Bình Việt Nam chịu trách nhiệm khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật công trình: Di chuyển đường điện trung thế phục vụ GPMB nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn theo đúng qui định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Trưởng các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Công ty cổ phần An Bình Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, BQLDA.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính

