

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu Thí nghiệm nén tĩnh
Dự án: Đầu tư dự án xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện
cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: số 3129/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; số 3540/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1649/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn;

Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Nhà điều trị nội trú - kỹ thuật nghiệp vụ và hành chính quản trị; hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ; phá dỡ công trình hiện trạng thuộc dự án: Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn;

Xét Tờ trình số 332/TTr-BQLDA ngày 14/6/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu: Thí nghiệm nén tĩnh, dự án: Đầu tư dự án xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu Thí nghiệm nén tĩnh, dự

án: Đầu tư dự án xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn với các nội dung sau:

1. Nhà thầu được chỉ định thầu: Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa.

Địa chỉ: Số 36 Đại lộ Lê Lợi - Phường Điện Biên - TP Thanh Hóa.

2. Giá trị chỉ định thầu: 227.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Hai trăm hai mươi bảy triệu đồng)

3. Nguồn vốn đầu tư: Theo Nghị quyết số 213/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ khi ký hợp đồng.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng căn cứ Luật Đấu thầu, các nghị định, thông tư hướng dẫn hiện hành của Nhà nước và Quyết định này tổ chức ký hợp đồng theo quy định.

Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa chịu trách nhiệm tổ chức thí nghiệm nén tĩnh đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;

- Lưu: VT, BQLDA.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính