

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu: Lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 4542/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030;*

*Căn cứ Công văn 5248/UBND-CN ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030;*

*Căn cứ công văn số 2416/UBND-KTHT ngày 28/4/2021 của UBND huyện Triệu Sơn về việc giao triển khai thực hiện lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Triệu Sơn, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Thiệu, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư tập trung xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt dự toán lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030;*

*Căn cứ Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập điều*

*chính cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030;*

*Xét Tờ trình số 328/TTr-BQLDA ngày 14/6/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu: Lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu Lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 với các nội dung sau:

**1. Nhà thầu được chỉ định thầu:** Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trần Anh.

Địa chỉ: Số nhà 15, Trần Cao Vân, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

**2. Giá trị chỉ định thầu:** 119.920.000 đồng.

*(Một trăm mười chín triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng)*

**3. Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác.

**4. Hình thức hợp đồng:** Trọn gói.

**5. Thời gian thực hiện hợp đồng:** 45 ngày kể từ khi ký hợp đồng.

**Điều 2.** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng căn cứ Luật Đấu thầu, các nghị định, thông tư hướng dẫn hiện hành của Nhà nước và Quyết định này tổ chức ký hợp đồng theo quy định.

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trần Anh chịu trách nhiệm tổ chức Lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trần Anh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, BQLDA.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**