

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT và tiêu chuẩn đánh giá HSĐT,
Gói thầu số 06: Xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp liên hồ
Nấp Mới - Nông Dân, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 29/01/2021 của HĐND huyện Triệu Sơn về việc quyết nghị chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp liên hồ Nấp Mới - Nông Dân, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn: số 2523/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; số 2603/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình; số 2625/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 về việc phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp liên hồ Nấp Mới - Nông Dân, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn;

Xét Tờ trình số 334TTr-BQLDA ngày 14/6/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu, gói thầu số 06: Xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp liên hồ Nấp Mới - Nông Dân, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn; Báo cáo thẩm định số 237/TĐ-TCKH ngày 16/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT và tiêu chuẩn đánh giá HSDT, gói thầu số 06: Xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp liên hồ Nấp Mới - Nông Dân, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn với các nội dung như sau:

I. Nội dung của hồ sơ mời thầu:

HSMT gồm những nội dung cơ bản sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu;

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

2. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT:

Chi tiết tại Chương III của E-HSMT

3. Điều kiện xét duyệt trúng thầu:

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có E-HSDT hợp lệ;
- Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của E-HSMT;
- Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của E-HSMT;
- Đáp ứng điều kiện theo quy định tại BDL của E-HSMT;
- Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và nội dung của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC-KH.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính