

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trung tâm
chính trị huyện Triệu Sơn.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng số 50/2014/QH14 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn khóa XVII, kỳ họp thứ 16 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm chính trị huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm chính trị huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 25/4/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Trung tâm chính trị huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc Phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu số 2: Lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm chính trị huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 11/05/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trung tâm chính trị huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn với Công ty Cổ phần ĐTTM-XD Mai Anh ngày 22/6/2021.

Xét đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn tại Tờ trình số

348/TTr-BQLDA ĐTXD ngày 23/6/2021 và Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 262 /TĐ-TCKH ngày 24/6/2021 của phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trung tâm chính trị huyện Triệu Sơn với những nội dung sau:

1. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần ĐTTM-XD Mai Anh.

Địa chỉ: Tiểu khu Bái Đa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

2. Giá trúng thầu: **2.571.776.673** đồng.

(Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm bảy mươi triệu, bảy trăm bảy sáu nghìn, sáu trăm bảy ba đồng).

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 4 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng tiến độ và thanh quyết toán theo các quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Công ty Cổ phần ĐTTM-XD Mai Anh và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC-KH.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính