

Số: /TTr-HĐ GPMB

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt chỉ định thầu: Tư vấn đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ GPMB công trình kiên cố kênh Đồng Khang, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn.

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn: số 1621/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình; số 5695/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; số 6234/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 về việc phê duyệt dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ GPMB công trình; số 6263/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tư vấn đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ GPMB công trình kiên cố kênh Đồng Khang, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn.

Sau khi xem xét Hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Phúc Minh; Thương thảo hợp đồng giữa Hội đồng bồi thường GPMB dự án và Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Phúc Minh, Hội đồng bồi thường GPMB dự án huyện trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt chỉ định thầu: Tư vấn đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ GPMB công trình kiên cố kênh Đồng Khang, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn với các nội dung sau:

1. Nhà thầu đề nghị chỉ định thầu: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Phúc Minh.

- Địa chỉ: Số nhà 20 Ngõ Sùng, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa.

2. Giá trị đề nghị chỉ định thầu: 36.544.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu, năm trăm bốn mươi bốn nghìn đồng).

3. Nguồn vốn: Kinh phí bồi thường GPMB do ngân sách xã Hợp Thắng đảm nhiệm.

4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

Đề nghị Chủ tịch UBND huyện phê duyệt đề Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án huyện triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐ GPMB.

CHỦ TỊCH HĐ BT GPMB

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Phú Quốc

