

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu: Tư vấn khảo sát, công trình Di chuyển đường điện và đường Viễn thông - Thông tin phục vụ GPMB dự án Khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn: số 1056/QĐ-UBND ngày 09/06/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; số 575/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; số 5826/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 về việc kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án: Khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 6442/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát và chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình Di chuyển đường điện và đường Viễn thông - Thông tin phục vụ GPMB dự án Khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 6716/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình: Di chuyển đường điện và đường Viễn thông - Thông tin phục vụ GPMB dự án Khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn;*

*Xét Tờ trình số **6018/TTr-HĐGPMB** ngày **03/11/2021** của Hội đồng bồi thường GPMB dự án về việc phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu: Tư vấn khảo sát, công trình: Di chuyển đường điện và đường Viễn thông - Thông tin phục vụ GPMB dự án Khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu: Tư vấn khảo sát, công trình: Di chuyển đường điện và đường Viễn thông - Thông tin phục vụ GPMB dự án Khu

đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn với các nội dung sau:

1. Nhà thầu được chỉ định thầu: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Bảo Nhật.

Địa chỉ trụ sở: 36LK25 khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Giá chỉ định thầu: 291.979.000 đồng.

*(Hai trăm chín mươi mốt triệu, chín trăm bảy mươi chín nghìn đồng)*

3. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí GPMB của dự án.

4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

**Điều 2.** Hội đồng bồi thường GPMB dự án căn cứ Luật Đấu thầu, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành của Nhà nước và Quyết định này tổ chức ký hợp đồng theo qui định.

Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Bảo Nhật chịu trách nhiệm tổ chức khảo sát công trình: Di chuyển đường điện và đường Viễn thông - Thông tin phục vụ GPMB dự án Khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn theo đúng qui định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB dự án; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Bảo Nhật và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, HĐ GPMB.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**

