

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu số 4: Rà phá bom mìn, dự án: Khu dân cư mới thôn Tân Dân, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 18/2019/NĐCP ngày 01/02/2019 về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh;

Căn cứ Thông tư số 195/2019/TT-BQP ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh;

Căn cứ Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khu dân cư mới thôn Tân Dân, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 4182/QĐ-UBND ngày 4/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu dân cư mới thôn Tân Dân, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1080/QĐ-BTL ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 về việc tổ chức thực hiện công tác rà bom, mìn, vật nổ dự án: Khu dân cư mới thôn Tân Dân, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Thông báo số 2055/TB-TM ngày 27/10/2021 của Bộ tham mưu- Quân đoàn 1 về Kết quả thẩm định phương án KTTC và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ dự án: Khu dân cư mới thôn Tân Dân, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 7239/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ dự án Khu dân cư mới thôn Tân Dân, thị trấn Triệu

Sơn, huyện Triệu Sơn;

Xét Tờ trình số 555/TTr-BQLDA ngày 16/11/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu số 4: Rà phá bom mìn, dự án: Khu dân cư mới thôn Tân Dân, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 4: Rà phá bom mìn, dự án: Khu dân cư mới thôn Tân Dân, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn với các nội dung sau:

1. Nhà thầu được chỉ định: Lữ Đoàn 299/Quân đoàn 1.

Địa chỉ: Xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

2. Giá trị chỉ định thầu: 126.369.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu triệu, ba trăm sáu mươi chín nghìn đồng./.)

3. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn thu tiền sử dụng đất của mặt bằng quy hoạch (Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn) và các nguồn huy động hợp pháp khác.

4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Lữ Đoàn 299/Quân đoàn 1 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;

- Lưu: VT, BQLDA.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính