

Số: /TTr-HĐGPMB

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu: **Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, công trình: Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Khuyến Nông) đến đường từ trung tâm TP. Thanh Hóa - Cảng hàng không Thọ Xuân (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn.**

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn: số 2340/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; số 8136/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án; số 1236/QĐ-UBND ngày 03/4/2022 về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát và chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; số 1449/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Khuyến Nông) đến đường từ Trung tâm TP. Thanh Hóa - Cảng hàng không Thọ Xuân (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn.

Sau khi xem xét Hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Bảo Nhật; Thương thảo Hợp đồng giữa Hội đồng bồi thường GPMB dự án và Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Bảo Nhật; Hội đồng bồi thường GPMB dự án huyện trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, công trình: Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi

(xã Khuyến Nông) đến đường từ Trung tâm TP. Thanh Hóa - Cảng hàng không Thọ Xuân (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn, với những nội dung chính như sau:

1. Nhà thầu đề nghị chỉ định thầu: Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Bảo Nhật.

Địa chỉ: 36LK25 Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa.

2. Giá trị đề nghị chỉ định thầu: 44.818.000 đồng (bao gồm cả thuế VAT).

(Bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu, tám trăm mười tám nghìn đồng).

3. Nguồn vốn: Ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác.

4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng.

Đề nghị Chủ tịch UBND huyện phê duyệt để Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án huyện triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐ GPMB.

CHỦ TỊCH HĐ BT GPMB

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Bùi Huy Dũng